ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - (PI)

Licitação: (Ano: 2021/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / Nº Processo: 001.0005084/2021)

às 08:33:16 horas do dia 20/08/2021 no endereço RUA RUI BARBOSA N.-289, bairro PIRACURUCA, da cidade de PIRACURUCA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). OZIEL DA SILVA CELESTINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 001.0005084/2021 - 2021/041/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO, PINTURA E JAZIDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/08/2021 07:42:31:885	BRASIDAS EIRELI	R$ 115.856,26
19/08/2021 17:29:13:498	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R$ 57.928,13
19/08/2021 21:09:02:703	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 56.930,00

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PINTURAS EM GERAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/08/2021 21:09:02:703	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 61.250,00
19/08/2021 19:09:17:895	A B GOMES	R$ 57.614,10

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (JAZIDA, FERRAGENS, CERÂMICOS E CIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/08/2021 21:09:02:703	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 314.620,00

Lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE USO DIVERSOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/08/2021 21:09:02:703	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 64.385,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/08/2021 21:09:02:703	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 56.930,00
19/08/2021 17:29:13:498	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R$ 57.928,13
20/08/2021 07:42:31:885	BRASIDAS EIRELI	R$ 115.856,26

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PINTURAS EM GERAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/08/2021 09:26:59:687	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 53.000,00
20/08/2021 09:26:39:439	A B GOMES	R$ 53.300,00

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (JAZIDA, FERRAGENS, CERÂMICOS E CIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/08/2021 08:34:50:686	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 296.580,00

Lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE USO DIVERSOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/08/2021 08:34:25:357	GUILHERME F VITORIANO EIRELI	R$ 58.960,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 20/08/2021, às 08:44:15 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 14:33:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 14:33:26 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante apresentou proposta e habilitação de acordo com o exigido no Edital do certame. No dia 24/08/2021, às 09:44:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2021, às 09:44:33 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE

USO HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/08/2021, às 09:44:33 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GUILHERME F VITORIANO EIRELI com o valor R$ 56.930,00.

No dia 20/08/2021, às 09:31:49 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PINTURAS EM GERAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 14:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 14:33:39 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PINTURAS EM GERAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante apresentou proposta e habilitação de acordo com o exigido no Edital do certame. No dia 24/08/2021, às 09:44:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2021, às 09:44:45 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PINTURAS EM GERAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/08/2021, às 09:44:45 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM PINTURAS EM GERAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GUILHERME F VITORIANO EIRELI com o valor R$ 53.000,00.

No dia 20/08/2021, às 08:44:21 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (JAZIDA, FERRAGENS, CERÂMICOS E CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 14:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 14:33:48 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (JAZIDA, FERRAGENS, CERÂMICOS E CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante apresentou proposta e habilitação de acordo com o exigido no Edital do certame. No dia 24/08/2021, às 09:44:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2021, às 09:44:55 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (JAZIDA, FERRAGENS, CERÂMICOS E CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/08/2021, às 09:44:55 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (JAZIDA, FERRAGENS, CERÂMICOS E CIMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GUILHERME F VITORIANO EIRELI com o valor R$ 296.580,00.

No dia 20/08/2021, às 08:44:26 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE USO DIVERSOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 14:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 14:33:58 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE USO DIVERSOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante apresentou proposta e habilitação de acordo com o exigido no Edital do certame. No dia 24/08/2021, às 09:45:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2021, às 09:45:03 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE USO DIVERSOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 24/08/2021, às 09:45:03 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE USO DIVERSOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GUILHERME F VITORIANO EIRELI com o valor R$ 58.960,00.

No dia 24/08/2021, às 15:02:06 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

OZIEL DA SILVA CELESTINO

Pregoeiro da disputa

MANOEL FRANCISCO DA SILVA

Autoridade Competente

THYCIANE KALYNE SILVA BRITO

Membro Equipe Apoio

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

25.127.500/0001-10 A B GOMES

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI

32.736.680/0001-00 GUILHERME F VITORIANO EIRELI

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI