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Necesssidade da Aquisi¢ao / Contratagéo

CONSTRUGAO DE UMA PRAGA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DE PIRACURUCA-PIE LCTET -

CONTRUGAC DE UMA PRAGA LOCALIZADA NA AVENIDA DR. HELIO MATOS, 1016, BAIRRO MUTIRAO DE PIRACURUCA-
Fl;

A PROPOSTA DE EXECUGAQ DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUGAQD DE DUAS PRACAS
PUBLICAS visa garantir melhorias e adaptagbes nas areas de lazer, recreagao infantil, piso, instalacdes das drcasexternas
conforme as normas de seguranga e acessibilidade.

O projeto visara a utilizagao de tecnologia simples e eficiente podendo assim utilizar na execugdoda obra méo-da-obra loca! bem
como maleriais da regido.

Deste modo, o investimento visa ainda a promogdo do desenvolvimento socioecondmico,aquecendo a econcmia da regido comc
também proporcicnamos dignidade a populacao local.

A contratagdo dos servicos descritos acima é necessaria para garantir uma melhor qualidade devida e desenvalvimento
 Urbanistico da cidade.

Area Requisitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAQ E FINANCAS

Requisitos da Contratagéo

1.1 A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletrénica, com critério de julgamento por menor prego global nos termos dos artigos 6°, nci=o
XXXVIII, 17, § 29, e 34, todos da Lei n° 14,133/2021.

1.2 O regime de execugdo da obra serd o de empreitada por prego global.

1.3 A contratagdo tem natureza de servigo especial de engenharia tendo em vista que, por sua
« alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo de servigo comum de
engenharia, nos termos do art. 69, inciso XXI, alinea ‘b’, da Lei Federal n®14.,133/2021.

1.4 Para prestagac dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverao comprovar gue
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso 1, da Lei Federal
n® 14.133/2021:

1.4.1 Certificado de registro (pessoa juridica):comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
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2482073, ("e¥acidade operacional (pessoa juHEiFAEatestterdoc)sy Selimazdritiaddecnica, er*at do por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/c
licitante em atividades compativeis com o objeto licitado. Deverdo ser observadgs’aa}s
informacgCes basicas na apresentacdo da (s) certiddo (des) e/ou atestado (s):N P Mo contrg
e do contratante; Identificagdo do objeto dc contrato (tipo ou natureza da obr, ),. Om;«x /v \7
data da realizacdo da obra; Servigos executados e quantitativos. __‘,Q_ﬁ.

1.4.4 Capacidade profissional (pessoa fisica):

certidao de acervo técnico (CAT) do responsavel técnico da licitante (devidamente
CREA/CAU), gue comprove execucac de obra ou servico de caracteristicas semeihantes ac oojelo
licitado.

1.4.5 Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagao de vinculo empregaticio de cada profissional
técnico gue participara da condugdo dos servigos contratados.

a)A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante copia da
Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacao de servigos dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificaggo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do
atestado apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;

~ b) Os profissionais indicados deverdo participar da execugdo dos servigos até a conclusdo final ¢
contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condigOes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizagdo a comprovacgdo de qualificacdo técnica exigida neste item;

c) Nao sera permitide apresentar comprovacdo de vinculo de um mesmo profissicnal em mais ce
uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

1.5 Obrigacfes da contratada:

1.5.1 Assumir toda a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizaga
servigos, causados tanto ao CONTRATANTE comeo a terceiros, desde que a responsabilida
seja imputavel;

{netac
aestes

0
de lhe

1.5.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

— 3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, scbre todo
quasquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razzo
da execucdo do objeto deste contrato;

1.5.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupg2o, seia
por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servigo e demissdes, scb pen
de aplicagdo das sangdes cabiveis;

1.5.5 Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos
servicos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE;

5.6 Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;
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| - » S NG,
1.5.10 Manter projetos, caderncs de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvar;a‘ se guaiguer \O \

, s _ . . /e » 4
licenga e/ou autorizagao, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso pafa ?"er,.m.\g___vi
fiscalizacdo de obras e contratos; G § ebrica_) y

1.5.11 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao~da obes
equipamentos, bem como as obrigacdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitive
do objeto;

1.5.12 Responder pelo custo dos servicos, cra contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

1.5.13 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
~ acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer dnus;

1.5.14 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econdmica e social) durante todo o periods
de execucao do objeto;

1.5.15 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Tecnica (ART’s/ RRT's) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de
retencao de medigZo; bem como a respectiva CNO;

1.5.16 Cumprir o previsto nos Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais &
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

1.5.17 Executar, de maneira precipua, 0s servigos apresentados no Projeto e Memorial Descritivo,
de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagdes;

1.5.18Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre as aspectos inerentes ao objeto e assinar, em name da
empresa CONTRATADA, instrugbes técnicas e planilhas de medigdo;
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1.5.20 Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos espe Lf{@a gfg\g;

e demais disposigGes contratuais, bem como reparos e corregdes, com desenﬁbaisn pela

CONTRATADA: R y \7 \
by

1.5.21 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente n
dias de prestacdo dos servigos, o qual sera responsavel pela supervisdo e acom
como sanar duvidas de quaisquer assuntos relacionados a execucdo do objeto;

1.5.22 Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagdes executadas relativas ao projeto
executiva aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obrz;

1.5.23 Respeitar e cumprir todas as recomendacoes estabelecidas nas Licengas Ambientais
emitidas pelos érgdos competentes;

1.5.24 Dada a ordem de servico pela contratante, é obrigatdrio, por parte da CONTRATADA, =
abertura do "Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-o devidementa
atualizado durante a execucgdo da obra e presente no canteiro de obras gue seja de facil acesso

~ para a fiscalizagao;

1.5.25 As Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo de
observancia obrigatdria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas
vigentes, em especial a NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgdo e seus desdobramentos;

1.5.26 A Prefeitura Municipal de Piracuruca Piaui podera a critério de seu corpo técnice,
determinara paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentes quando julgar que as
condigdes minimas de seguranga, satde e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pelz
empresa vencedora, sem prejuizo de outras sancdes cabiveis. A empresa vencedora se
responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos trabalhos quando
ndo acatar a legislagdo basica vigente na época, no que se referir a Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho;

1.5.27 Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

1.5.27.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a contratacéo, o
Plano de Trabalho, contendo: relatdrio analitico de projeto executive completo; planejamento
geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servigos; a relacdo, as precedéncias e a
duracdo das atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entdc  a
apresentacac serd assinada a Ordem de Servigo autorizando o inicio das obras;
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Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato,
executando ensaios referentes as obras e servicos, a fim de comprovar ou conf
a critério da Fiscalizagéo;

dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras 2
servigos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizagdo,

1.5.30 As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem
onus para a Prefeitura Municipal de Pajel do Piaui, sem implicar alteragbes do prazo contratual;

1.5.31 Os relatdrios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da medicao
seguinte, sob a pena sofrer as sangoes previstas no contrato;

1.5.32 Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados & Contratante
e a terceiros, durante a execugao das obras e servigos, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia cu omissdo de sua parte;

1.5.33 Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasiieiras e/ou pelas especificagdes
tecnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas peia
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Piracuruca Piaui. Os ensaios e testes e/ou sua repeticao
ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos pregos propastos para as
respectivas obras e servigos, sendo que a ndo realizagdo dos mesmos, quande necessario s«
solicitados pela Fiscalizag8o, propiciard, além da aplicacdo das multas, a suspensao da med
das obras e servicos correspondentes até a sua regularizagao.

1.5.34 Para a apreciagdo e aprovacdo da empresa indicada para a realizagdo dos ensaios e Lestes,
a Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos:
Credenciamento/autorizagdo do INMETRO, em vigor; Comprovagdo, por meio de Atestados
Técnicos, da realizagdo dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e servigos objeto do
contrato.

1.6 Obrigacdes da contratante:
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1.6.3 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Dia o Ofmml ?:" -
Municipios 6rgéo oficial de divulgagdo dos atos processuais e administrativo & Mun CiptH
Pajel do Piaui, veiculado no site oficial; N

1.6.4 Controlar e acompanhar toda a execugac deste contrato; e

1.6.5 Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

1.6.6 Disponibilizar a8 CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas, licencas e
instrucGes complementares, indispensaveis para a execucdo do objeto;

1.6.7 Fiscalizar a execucgdo dos servigos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de
determinar a regularizagao de servigos previamente executados em desacordo com o Projete e
Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, acdes que
ultrapassarem a sua competéncia;

q\
L);
= 8
]

1.6.8 Emitir Ordens de Servigo com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a da
inicio;

1.6.9 Analisar, atraves da Equipe de Fiscalizagdo designada, os Boletins de Medicdo Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliagdes dos servigos executados, demonstrando
gquantidades de servicos executados no periodo, para posterior desembolso por parte da
CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra
designado pela CONTRATANTE;

1.6.10 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucdo e marcos contratuzis
definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade co
Municipio, no decorrer do contrato.

Levantamento de Mercado

Os pregos foram extraidos do bance de referéncia: SINAPI 12/2023 — Piaui; ORSE-12/2023-SERGIPE E SEINFRA - 028 -CEARA

O projeto foi dimensionado para atender as demandas do municipio pelo periodo de 12 meses,apresentagdo de servicos pela
contratada ocorrera de acordo com o cronograma licitado.
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A descrigdo da solucdo como um todo, abrange a prestacao de servigo através de empreszespeci
SERVICOS

DE CONSTRUGAQ DE DUAS PRAGAS

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto executivo a ser desenvolvido pelaCONTRATADA e apresentads ac
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Piracuruca-Pl baseado nos projetos basicos e demais documenios tecnicos
fornecidos pela Contratante.

Estimativa da quantidade

Os gquantitativos estimades para a contratagdo pretendida tém como parametro os projetos deengenharia, conforme planilha
orgamentara e suas respectivas memorias de célculo (Anexo)

Estimativa do valor

Flanilha crgamentaria totalizou o valor de R$ 223.466,35 (duzentos e vinte e trés mil e guatrocentos e sessenia e seis reals e nove
centaves). Os pregos foram extraidos do banco de referéncia: SINAPI 12/2023 — Piaui, ORSE-12/2023-SERGIPE E SEINFRA -
028 -CEARA

O projeto foi dimensionado para atender as demandas do municipio pelo periodo de 12 meses,a prestagao deservigos pela
contratada ocorrera de acordo com o cronograma licitado.

Justificativa para o parcelamento ou ndo do objeto

Nos termos do art. 47, inciso |1, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagbes atenderfo aoprincipio do parcelamento, quanco
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Naaplicag@o deste principic, o 8§ 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverao
ser considerados aresponsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de vérics contratos frente as vantagens daredugao de
custcs, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliaggo dacompeticdo e de evitar a concentragao de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendoem vista gue eventual divisao co
" objeto geraria perda de economia de escala e causariainviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacao contratual
frente & falta depadronizagéo e uniformizacao.

Ademais, a exisléncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série detranstornos quanito a eventual
responszbilizacdc por inesperadas sinistros ocarridos e por ser umaobra de infraestrutura as empresas especializadas nesia area
atendsm aos requisitos depavimentacao e sinalizag&o simultaneamente

Ccntratagbes Correlatas
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NALElORCAMENTARtA VIGENTE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024

Resultado(s) Pretendido(s)
Pratende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegdc da proposta apta a gereracontratag@o mais vaniajosa para ¢
Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondémicc entre os licitantes, bem como a justa competigao,bem como evitar
contratagdo com sobre prego ou com prego manifestamente inexeguivel esuperfaturamento na execugao do contrato.

A contratagdo decorrente do futuro processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boaspraticas de sustentabiidade
contribuindo para a racionalizagao € otimizagdo do uso dos recursos, bemcome para a redugio dos impaclos ambientais.

Além do mais, a referida obra contribuird para melhoria no acesso da zona urbana do municipio de Piracuruca-Pl.

Providéncias a ser{em) tomada(s)

1.1 A Coordenadoria de Planejamento indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal docontrato.

a)Geslor do Contrate: Raimundo Fortes de Cerqueira Bisneto, Secretario Municipal de obras, servigos piblicos e saneamento |
b)Fiscal do Contrate: Cleyton Silva do Amaral, assistente administrativa;

c)Fiscal de Obras. Membro da equipe técnica municipal.

1.2 Algumas provid&ncias serdo necessarias pela administragéo para iniciar a execugdo do objeto’

Definir local de canteiro de obra; Verificar possiveis interferéncias com iméveis linceiros.

1.3 Ademais, para que a pretendida contratagao ternha sucesso, é preciso que outras etapas sejameonciuidas, quais sejam
a)elaboragdo de minuta do edital;

birealizacio de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;

c)designagdc em Partaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagio {conforme ocaso);

djelaboracéo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestagao juridica e atendimento aos aponiamentos constantes no parecer mediante Nota Técnica com os ajustes
indicados;
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a) publicagao e divulgagao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;
ijrealizaco do certame, com suas respectivas etapas;

)yrealizagéc de empenho; e
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realizacao do empreendimento, ndo ha qualquer impactoambiental e, ndo serao, portanto, necessarias licengas ap;
quaisquer outros estudos,nesse aspecto. f/O

Far outro lado, a presente contratagao visa gerar :mpactos ambientais pOSitIVOS uma vez quehavera prewsa da rl,

521 1, 1 e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referidanorma.

E havendo a geragéo de residuos sdlidos, a Contratada ficara responsavel pela destinagéo corretades mesmos
legislacac ambiental.

Viabilidade

Com cs estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhadz
ecomprovada a adeguacéo da obra

pretendica, nc atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido ¢ interesse publicoe a perspectiva
legislagao.

Das informagdes e dados que serviram de referéncia a elaboragao deste Estudo, foi possivel se constatarque ha total vias lidade
técnica, econdmica e dotagdc orgamentdria, ndo ha qualquer impacto ambiental, aobra esté contemplada na LDG e LOA. A cbra
em s, nac apresenta qualquer caracteristica ou aspectotecnico espacial e existem diversas empresas na regiac apias a execucan

do objeto.
H2 equipe técnica, nos diversos setores da Administragéo, para dar encaminhamento as atividades decontratacédo e execucan
com os adequados procedimentos de gestao contratual e fiscalizagdo técnica deobjeto.
Os servigos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada eautorizada pelos orgaos
competentes, em conformidade com a legislagio vigente e padroes desustentabilidade caracterizados neste instrumento.
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Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnica Preliminar eseus anexcs. & na
de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacao, declaramosque a contratacao é viavel, atendendo aos padides &
precos de mercado.
Equipe Técnica
Nome E-mail
Ferianda Sabrinnc Damasceno fernanda.damascenoU3@hotmail.com
PALOMA DA SILVA NARCISO palomanarciso2014@outlook.com
vyllyany Lezy Silva Melo cpl piracunica@hotmail com
Anexos
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Equipe Técnica

=

PALOMA DA SILVA NARCISO
Equipe Tecnica

Wyllyamﬁilva Melo

Equipe Técnica
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